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福银高速大排一号隧道 A 道进口仰坡病害治理工程设计说明 

1. 工程背景 

经三明高速公路管理公司巡查，福银高速大排一号隧道 A 道进口仰坡受雨水冲刷发生溜塌，

对高速公路运营存在较大安全隐患，我司受三明管理公司委托对该段边坡病害进行治理设计。 

2. 设计依据 

（1）委托函； 

（2）《公路路基设计规范》（JTG D30－2015）； 

（3）《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）； 

（4）《公路养护技术规范》（JTG H10—2009）； 

（5）《混凝土结构设计规范》（GB 50010—2010）； 

（6）《岩土工程勘察规范（2009 年版）》（GB 50021-2001）； 

（7）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）； 

（8）《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB 50086-2015）； 

（9）《岩土锚杆（索）技术规程》（CECS 22:2005）； 

（10）《公路路基养护技术规范》(JTG 5150—2020)； 

（11）现场踏勘调绘资料。 

3. 工点概况 

福银高速大排一号隧道 A 道进口仰坡，原设计坡率为 1:1.0，坡面采用挂网锚喷防护，该地

层岩性主要为残积粘性土，下伏基岩为砂岩、及其风化层。隧道净高约 7m，隧道结构层厚约 0.8m，

隧道洞门形式为翼墙式洞门，洞门高约 11.6m。 

3 月 22 日到现场进行实地踏勘，该段路基存在以下病害： 

①隧道 A 道进口仰坡发生溜塌（如图 3 所示），其范围高约 16m，宽约 28m。 

②洞门墙顶水沟挤压破坏（如图 5 所示）。 

③上游村道路面产生一条裂缝（如图 6 所示），其长度约 5m，宽度约 2cm。 

经现场踏勘及查阅原设计资料，判定该工点受长期降雨入渗影响，锚喷层后土体被掏空，

仰坡土体强度降低，致使仰坡发生溜塌。 

 

图 1 福银高速大排一号隧道 A 道进口仰坡正视图 

  
图 2 俯视图 图 3 仰坡溜塌 

  
图 4 仰坡溜塌 图 5 洞门墙顶水沟破坏 

  
图 6 上游村村道 图 7 上游村村道开裂 
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4. 病害治理方案 

在现场踏勘的基础上，综合考虑造价、施工难度等因素，具体方案如下： 

①上游村道向内改路，村道上边坡按 1:0.5 刷坡，设置土钉+挂网喷射砼防护。 

②隧道仰坡按 1:1.0 刷坡，先设置土钉+挂网喷射砼防护，再施作预应力锚索框架梁加固。 

③新设及修复既有水沟。 

5. 施工注意事项 

5.1. 施工组织设计 

在工程施工前，应对施工中的施工方法、施工工艺程序、劳动力组织和安全质量管理给出

详细的设计，并制订相应的施工设计书。 

5.2. 施工放线测量 

施工之前，要求按照设计图纸严格测放工程分区治理分界线位置；由于地形的复杂性和前

期测设工作的困难因素，难免存在一定的差异，如发现实测地形与设计图纸变化较大，应及时

上报设计、监理及业主代表，以便进行必要的设计补充完善或修正变更。 

5.3. 锚固工程施工 

5.3.1. 一般规定 

由于锚固工程主体为地下隐蔽工程，且工程质量与施工技术密切相关，要求严格按照有关

锚固工程施工与验收技术规范和质量检验评定标准进行，确保边坡稳定和结构安全。 

对于素喷、锚喷工程参照现行有关规范或规定执行；对于锚索、锚杆工程参照相关标准。 

对已进行中线、水平、横断面复测的边坡，按设计图纸确定并标示预应力锚杆（索）的位

置，并依据设计要求进行编号，施工完成后应将编号采用红色油漆统一印模标示于混凝土框架

上，编号规格为文字高度 20cm，格式为“边坡阶数-锚孔位置-孔号，如第二级边坡、第 24号孔

的第一、二、三排位置的锚孔，编号为：2-1-24,2-2-24,2-3-24”；锚杆（索）框架结构编号格

式为“边坡阶数-框架编号，如第二级边坡、第三片框架，编号为：2-3”。编号位置应一致，锚

孔编号标示于锚孔右侧（地梁、锚墩、十字梁等视具体情况而定）、框架编号标示于下侧横梁的

中部。 

锚固工程施工前，锚杆（索）应集中制作。施工单位要根据工程具体情况，确定锚固工程

工作场区的数量，原则上 2km 以内的边坡锚固工程施工（或距离不超过 1km 的相邻边坡，锚杆

（索）数量超过 2000m），需建一个锚杆（索）集中组装场地。锚杆（索）集中组装场地应硬化，

搭设工作棚，具备防雨条件，长度须大于锚杆（索）制作长度的 2m以上；工作棚面积需满足机

械设备、原材料集中堆放，锚杆（索）集中制作、成品集中存放；预应力锚杆（索）的制作须

搭设锚杆（索）组装架，高度不低于 50cm。 

边坡开挖施工过程中，结合边坡稳定情况，须对锚杆（索）进行预张拉。锚杆（索）的预

张拉通常采用轨枕或槽钢等构件作为坡面反力抑制结构，预张拉宜在锚孔注浆施工完成 7 日后

进行，预张拉力值不宜超过设计拉力值的 30％。框架和地梁砼施工时，应按设计框架或地梁间

隔解除预张拉，逐片浇灌框架或地梁混凝土，并进行张拉锁定，严禁大面积一次性解除预张拉。

若施工工序或现场实际条件受限，暂不能对其及时进行张拉锁定的，须于地梁或框架混凝土浇

灌完成 7日后进行预张拉，预张拉力值不超过设计拉力值的 50％。 

预应力锚杆（索）张拉锁定后 48h内，若发现预应力损失大于锚杆（索）拉力设计值的 10%

时，应进行补偿张拉。 

5.3.2. 施工工序 

锚杆（索）施工的内容包括施工准备、造孔、锚杆（索）制作与安装、注浆、砼结构钢筋

制安、锚杆（索）张拉锁定、验收、封锚等 7个环节，具体步骤见图 11。其中有两个主要环节，

一是锚孔成孔，二是锚孔注浆，锚孔成孔的技术关键是如何防止孔壁坍塌、卡钻；注浆的技术

关键是如何将孔底的空气、岩（土）沉渣和地下水体排出孔外，保证注浆饱满密实。 

 

图 1 预应力锚杆（索）施工工序 
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注：上图为使用自由段无套管的预应力筋时采用二次注浆的基本施工工序，若采用自由段带套管的预应

力筋时，宜在锚固段长度和自由段长度内采取同步一次性全段注浆，并且，高压劈裂压浆仅限于设计要求提

高地层锚固力或其它特殊要求采用。 

5.3.3. 施工准备 

进行预应力锚索（杆）施工前应做好施工组织设计，明确施工方法、施工工艺、工序流程、

人员组织和施工设备、材料、试验、监测安排及安全、质量管理。接着，申请单项工程开工，

开工条件包括开工报告、锚筋材料试验、浆体材料试验、配合比试验、相关机械设备等。并应

注意张拉设备及有关机具应进行标定。在单项工程开工申请批复后，按设计要求先进行锚索（杆）

基本试验，即抗拔拉破坏试验。在基本试验锚孔施工完成后，在锚固浆体达到 28天龄期且锚墩

砼强度达到 80％后进行试验。 

基本试验的目的在于验证设计采用的工作锚索（杆）的性质和性能、施工工艺、设计质量、

设计合理性以及所提供的安全储备，同时考虑有关搬运、储存、安装和施工过程中抗物理破坏

的能力。 

锚索（杆）施工前，应根据锚固地层、锚固吨位做破坏性抗拔试验。试验孔长度及锚固段

长度详见立面设计图；试验孔具体位置应由监理和设计代表现场确定，使试验孔可代表工程孔

锚固地层实际情况。试验孔自由段不注浆，锚固段与自由段之间设置止浆袋，锚固段外侧应设

引排气管，排气管伸入锚固段内 5～10cm，其注浆方法与充满标准和工程孔相同。试验时应记录

各级荷载及锚头位移等详细数据，并在工程锚索（杆）施工前及时向设计单位提交试验报告，

以验证与调整设计。 

安装锚索（杆）前，应先进行钻孔深度、钻孔倾角、锚索（杆）长度的检验；然后安装经

现场监理检验制作合格的锚索（杆）并注浆；锚索（杆）施工完毕后，按规范要求进行锚索（杆）

验收试验和长度检验。 

5.3.4. 锚孔钻造 

（1）锚孔放样：根据锚固工程施工设计图要求，将锚孔位置准确放样于坡面，孔位纵横误

差不得超过 50mm。对于特殊困难场地，需经设计、监理单位同意，在确保坡体稳定和结构安全

的前提下，适当放宽定位精度或调整锚孔位置。 

（2）钻孔设备：钻孔机具应根据锚固地层的类别、锚孔孔径、锚孔深度、以及施工场地条

件等选择。锚孔钻造应采用潜孔钻机或锚杆钻机冲击成孔，未经设计允许不得采用地质钻机成

孔。 

（3）钻机就位：锚孔钻进施工，应搭设满足相应承载能力和稳固条件的脚手架，根据坡面

放样孔位准确安装固定钻机，并严格认真进行机位调整，确保钻孔纵横误差不得超过 50mm，高

程误差不得超 100mm，钻孔倾角和水平方向角应符合设计要求，倾角和水平方向角允许误差为±

1.0°。 

（4）钻进方式：锚孔钻进须采用无水干钻，严禁带水钻进；钻孔速度应根据钻机性能和锚

固地层严格控制，防止钻孔扭曲和变径，造成下锚困难或其它意外事故。 

（5）钻进过程：钻进施工过程中需对锚孔的地层变化、钻进状态（钻压、钻速）、地下水

及其它特殊情况进行现场记录。遇到塌孔、缩孔等不良钻进现象时，应立即停钻，并及时进行

固壁灌浆处理（灌浆压力 0.1～0.2MPa），待水泥砂浆初凝后，重新扫孔钻进；或采用钻孔跟管

钻进的施工技术。 

（6）孔径孔深：钻头直径不得小于设计孔径，钻孔深度须大于设计深度 0.2m。 

（7）锚孔清理：钻孔达到设计深度后，不能立即停钻，须稳钻 1～2min。钻孔结束后，需

使用高压空气（风压 0.2～0.4MPa）将孔内岩粉及杂质全部清除出孔外。 

（8）锚孔检验：锚孔成孔后，须经现场监理检验合格，方可进行下道工序。孔径、孔深检

查一般采用设计孔径的钻头和标准钻杆在现场监理旁站的条件下验孔，要求验孔过程中钻头平

顺推进，不产生冲击或抖动，钻具验送长度满足设计锚孔深度，退钻要求顺畅，用高压空气（风

压 0.2～0.4MPa）吹验不存明显飞贱尘碴及水体现象。同时要求复查锚孔孔位、倾角和水平方向

角，全部锚孔施工分项工作合格后，即可认为锚孔检验合格。（锚孔底部的偏斜应满足设计要求，

可用钻孔测斜仪控制和检测。） 

5.3.5. 锚杆（索）制作与安装 

锚筋下料应整齐准确，误差不大于±50mm，预留张拉段钢绞线长度 1.5m，钢筋锚杆 0.5m。 

设计预应力锚索为压力分散型锚索，其锚筋材料采用无粘结高强度低松弛钢绞线，对钢绞
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线不同单元和钢筋锚接头进行醒目可靠的标记。下料还应注意各单元锚索长度是不同的，钢绞

线一律采用机械切割下料。 

挤压头的组装，挤压套、挤压簧安装准确，挤压顶推进应均匀充分，施工中应严格控制钢

绞线挤压套挤压工艺，并抽样 3%进行检测，确保单根挤压强度不低于 200kN。 

组装承载体时应定位准确，挤压套通过螺栓在承载体和限位片之间栓接牢固。架线环间距

为 1.0～1.5m，应准确定位、绑接牢固，锚孔孔口位置必须设置一个架线环。注浆管穿索安装准

确定位，绑扎结实牢固，应深入导向帽 5～10cm。导向帽可点焊固定于最前端承载板上，并应留

有溢浆孔，保证孔底返浆。所有的钢质部分均应均匀涂刷防腐油漆。 

对于高强精轧螺纹锚杆，锚固段对中支架若点焊不当，将损伤杆体强度，故应与自由段一

样，用套筒触角支架绑接定位。并对其自由段按设计要求进行防腐和隔离措施处理。 

锚筋体摆放顺直，不扭不叉，排列均匀。锚筋体经检验合格后，方可运输至相应孔位进行

安装。水平运输时，各支点间距不小于 2m，且转弯半径不宜太小；垂直运输时，除主吊点外，

其它吊点应使锚筋体快速安全脱钩。锚筋体安装时应按设计倾角和方位平顺推进，严禁抖动、

扭转和串动，防止中途散束和卡阻。安装完成后，不得随意敲击锚筋或悬挂重物。锚筋体的安

装，必须在现场监理旁站的条件下进行。 

5.3.6. 锚孔注浆 

一般宜选用灰砂比 1:1～1:2，水灰比 0.45～0. 5的水泥砂浆或水灰比 0.45～0.5的纯水泥

浆，必要时可以加入一定量的外加剂。其中锚固段遇土质或砂土状强风化岩层且富水时应采用

二次高压劈裂注浆法来提高地层锚固力。 

注浆材料要求严格按照经试验合格的配比备料，注浆浆液应严格按照配合比搅拌均匀，随

拌随用，浆体强度不低于 40Mpa。锚孔注浆必须采用孔底返浆方法（注浆压力一般为 2.0Mpa 左

右），直至孔口溢出新鲜浆液，严禁抽拔注浆管或孔口注浆；如发现孔口浆面回落，应在 30 分

钟内进行孔底压注补浆 2～3次，确保孔口浆体充满。在注浆作业开始和中途停止较长时间再作

业时，应用水或水泥稀浆润滑注浆泵及注浆管路。注浆过程应认真做好现场施工注浆记录，每

批次注浆都应进行浆体强度试验，试件不得小于两组。浆体未达到设计强度的 70％时，不得在

锚筋体端头悬挂重物和拉绑碰撞。锚孔钻造完成后应及时进行锚筋体安装和锚孔注浆，原则上

不得超过 24小时。当采用二次劈裂注浆提高地层锚固力时，以浆体强度控制开始劈注时间（一

次注浆体强度为 5Mpa），需在二次注浆管的锚固段内设花孔和封塞，二次注浆的高压注浆管应采

用镀锌铁管或钢管。注浆材料加入聚丙烯腈纤维（PAN），掺入量为每方 1.8～2.0kg(纤维抗拉强

度不小于 910MPa)，其技术指标详见表 1聚丙烯腈纤维技术指标表。对锚孔注浆施工，应严格执

行有关施工规定和设计要求，监理应全过程旁站，确保锚固工程质量。 

表 1 聚丙烯腈纤维（PAN）技术指标表 

项目名称 单位 技术指标 

抗拉强度 Mpa ＞910 

弹性模量 Mpa ＞17100 

断裂延伸率 % ＞15 

密度 g/cm
3
 ≥1.18 

熔点 ºC ＞220 

单丝当量直径 μm 13，偏差≤±10％ 

长度 mm 6，偏差≤±10％ 

抗碱能力 抗拉强度的保持率不小于 99％ 

耐热稳定性 良好 

外观质量 

形状 束状丝，腰果形截面 

色差 基本一致 

手感 柔软 

未牵引丝 不允许有 

洁净度 无污染 

5.3.7. 锚筋张拉锁定 

在注浆浆体与台座混凝土强度达到设计强度 80％以上时，方可进行张拉锁定作业。如为选

定进行验收试验的锚孔，应在达到设计强度的条件下，待验收试验结束并经检验合格后再进行。

验收试验的锚孔应由监理工程师、设计代表现场确定。 

锚斜托台座的承压面应平整，并与锚筋的轴线方向垂直。锚具安装应与锚垫板和千斤顶密

贴对中，千斤顶轴线与锚孔及锚筋体同轴一线，确保承载均匀。锚筋的张拉必须采用专用设备，

设备在张拉作业前应进行标定，锚具、夹片等检验合格后方可使用。 

锚索正式张拉前，应取 10～20％的设计张拉荷载，对其预张拉 1～2次，使其各部位接触紧

密，钢绞线完全平直。 

对于压力分散型锚索，因各单元锚索长度不同，张拉应注意严格按设计次序分单元采用差
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异分步张拉，根据设计荷载和锚筋长度计算确定差异荷载，并根据计算的差异荷载进行分单元

张拉。压力分散型锚索各单元差异伸长量和差异荷载增量计算公式（以三单元共六束压力分散

型锚索为例）如下。 

差异伸长量: 

2121 LLL −= − ， 3232 LLL −= −  

11 L
E

L


=
，

22 L
E

L


=
，

33 L
E

L


=
 

A

P
=

 

差异荷载增量： 

2
1

21
1 


= −

L

L
EAP

 

2)(
1

32

2

32
2 


+


= −−

L

L
EA

L

L
EAP

 

其中： 321 ,, LLL ---分别为第一、二、三单元锚索的长度,且 321 LLL  ； 

321 ,, LLL  ---各单元锚索在给定最终张拉(设计锁定)荷载作用下的伸长量； 

3221 , −−  LL ---各单元锚索在给定最终张拉(设计锁定)荷载作用下的差异伸长量； 

 ---给定最终张拉(设计锁定)荷载作用下钢绞线束应力； 

P ---给定最终张拉(设计锁定)荷载作用下单根钢绞线束荷载； 

A---单根钢绞线束的截面面积； 

 ---钢绞线的弹性模量； 

21, PP  ---分步差异张拉之第一、二步级张拉荷载增量。 

锚索的预应力在补足差异荷载后分 5级按有关规范或规定施加，即设计荷载的 25％，50％，

75％，100％和 110％。在张拉最后一级荷载时，应持荷稳定 10～15min 后卸荷锁定。锚索锁定

后 48 小时内，若发现明显的预应力损失现象，则应及时进行补偿张拉。 

5.3.8. 锚孔验收封锚 

验收试验的目的是检验施工质量是否达到设计要求，也称现场验收试验或质量控制试验，

它是针对所有工程锚索(杆)进行的；通过验收试验，可获知锚索(杆)受力大于设计荷载时的短

期锚固性能，以及满足设计条件时锚索(杆)的安全系数。将验收试验结果与基本试验结果进行

恰当的对比，可作为锚索(杆)长期性能评价的参考。 

验收试验设备和方法： 

（1）试验设备包括张拉千斤顶、油压表、油泵和用于连接它们的高压油管，以及相关变形

量测系统和固定设施。张拉设备投入正式使用前，应由具有相应资质的计量单位进行标定，且

在有效期内，并应绘制压力表读数与系统出力曲线。 

（2）验收试验对张拉系统的精度要求一般较高，试验时对锚索施加应力和变形需要几种设

备同时进行测定，如精度较高的油压表、压力传感器、千分表、油标卡尺、挠度计等。 

（3）验收试验可选择下述两种方式之一进行试验： 

①业主委托具有相关试验经验业绩的边坡锚固工程专业单位或部门进行验收试验。 

②在有关业主、监理和设计代表的指导和监督下由施工单位组织进行验收试验。 

（4）验收试验应按有关规范和规定要求认真做好记录，并提交试验报告，供工程验收使用。 

验收试验的规定和要求： 

①验收试验锚索(杆)数量不少于工程锚索(杆)总数的 5％，且不得少于 3根。验收试验锚索

(杆)孔位应在指定边坡或项目工程全部工程锚索(杆)范围内由业主、监理和设计代表根据普遍

性和代表性的原则进行随机抽样。 

②验收试验应分级加荷，起始荷载宜为锚索(杆)设计荷载的 30％，分级加荷值分别为设计

荷载的 0.5、0.75 、1.0、1.2、1.33和 1.5倍，最大试验荷载不能大于锚筋承载力标准值的 0.8

倍。对于压力分散型锚索，要求以设计最大试验张拉荷载计算补足差异伸长量（张拉荷载）后

同步张拉至锚索(杆)设计荷载的 30％作为起始荷载。如果最大差异张拉荷载大于设计荷载的

30％，则以最大差异张拉荷载作为起始荷载。 

③验收试验中，当荷载每增加一级，均应持荷稳定 10min，并记录位移读数。最后一级试验

荷载也应维持 10min。如果在历时 10min内位移超过 1mm，则该级荷载应再维持 50min，并在 15、

20、25、30、45和 60min 时记录其位移量。 
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④验收试验中，从 50％设计荷载到最大试验荷载之间所测得的总位移量，应当超过该荷载

范围内锚筋自由段长度的预应力筋理论弹性伸长量的 80％，且小于自由段与 1／2锚固段长度之

和的预应力筋的理论弹性伸长值。对于压力分散型锚索，锚固段应视为零，其自由段应分单元

按实际全长计算。大量的工程实践表明，对于土质或类土质及破碎锚固地层，考虑锚孔轴向压

缩与锚固段孔壁剪切变形特性，其实测上限值一般比理论上限值偏大 5～10%，应具体情况具体

分析。 

⑤在最后一级荷载作用下的位移观测期内，锚头位移稳定，即在历时 10min 内位移不超过

1mm，或者 2h蠕变量不大于 2mm。 

⑥如果试验结果同时满足上述④、⑤两款条件，则认为验收试验锚索(杆)合格；如发现一

孔试验锚索(杆)不能同时满足上述④、⑤两款条件，则需增加抽样三孔锚索(杆)进行验收试验，

直至验收试验锚索(杆)全部同时满足上述④、⑤两款条件，方可认为验收试验锚索(杆)合格。

不合格锚孔数不得超过工程锚孔总数的 5％。 

如果发现验收试验锚索(杆)不合格，则应及时上报有关部门并调查分析产生原因，根据实

际情况具体分析，对指定验收工程锚索做如下处理： 

(a)报废或重新安装； 

(b)降低锚固力使用； 

(c)进行补救性重新张拉等其它特殊处理措施。 

⑦在全部工程锚索(杆)经抽样进行验收试验并符合上述有关规定和要求条件后，方可按照

有关设计要求张拉锁定程序进行张拉锁定和封锚工作。对验收试验锚索(杆)一般应从 1.50 倍设

计荷载全部退荷至零后，再重新进行张拉锁定作业。 

锚索（杆）张拉完成后应及时对锚头进行补浆和封锚，外锚头应用与锚梁同标号的砼封头，

以防锈蚀破坏。对于锚具和锚梁等空隙的补浆应作为锚头防腐的一项关键工序在现场监理旁站

的条件下认真进行，补浆管应插入锚梁底面以下进行返式补充注浆，直至补浆孔溢浆为止。对

于锚具及锚筋外露部分应严格进行去锈除油后并及时采用与锚梁同标号混凝土进行封锚。 

以上未尽事宜应遵循《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》（GB50086-2015）有关要

求及省市高指有关边坡锚固工程施工与验收暂行规定办理。 

预应力锚索（杆）工程属于隐蔽性强的岩土工程，其施工工艺复杂性及技术难度使得非专

业施工队伍难以保证其施工质量，故应安排具有岩土工程专项资质或地质灾害防治施工资质与

相当施工经验和良好业绩的专业队伍承担。 

5.4. 坡面喷射砼施工 

5.4.1. 钢筋网制作与安装： 

（1）钢筋网格间严格按设计要求 200mm×200mm 进行控制。钢筋网应按规范要求对各网

格进行梅花形绑扎牢固，使其网片钢筋交接处不产生位移现象为准。 

（2）钢筋网应随受喷面起伏铺设，与受喷面的间隙不超过一般为 3cm。 

（3）钢筋网与小导管相接处小导管应锚入钢筋网内与钢筋网焊接牢固，使其喷射混凝土后

边坡锚喷整体性能良好，喷射混凝土时钢筋网不得晃动。 

（4）钢筋保护层厚度不得低于 4cm。 

5.4.2. 混凝土喷射： 

（1）喷射作业应分段、分片进行，喷射顺序由上及下； 

（2）在喷射混凝土施工之前，应清除受喷面坡面灰尘，检查断面，润湿岩石； 

（3）喷射砼以 20~30m 分段进行，坡面设置伸缩缝； 

（4）每层喷射控制在 25~50mm 之间，分层喷射应在前一层砼终凝 1h 后再进行喷射；第

二次喷射前应先用清水清洗喷层面。 

（5）喷层厚度的检查记录应定期报送监理人员，经检查，喷射砼厚度未达设计厚度的，应

按监理及设计要求进行补喷，所有喷射砼都必须经监理检查合格后才能进行验收。 

（6）经检查喷射砼中有鼓皮、剥落、强度偏低或有其它缺陷的部位，应及时予以清理和修

补。 

（7）喷射砼施工完毕后应及时进行养护，养护可采用塑料布遮盖、也可采用草垫等保湿性

材料遮掩，同时保证每天至少浇水两次。 

5.4.3. 质量验收 
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（1）喷射混凝土轴线抗压强度不得小于 9.6Mpa，轴心抗拉强度不得小于 1.1Mpa，与岩石

的最小粘结强度不得小于 0.2Mpa； 

（2）喷射混凝土的 1d 龄期的抗压强度不低于 8Mpa，28d 龄期抗压强度不低于 28Mpa； 

（3）控制喷层厚度应预埋厚度控制钉、喷射线；喷射混凝土厚度应采用钻孔法检查； 

（4）喷层厚度检查点密度为 400m2/个； 

（5）喷层厚度合格条件：用钻孔法检查的所有点中应有 60%的喷层厚度不小于设计厚度，

最小值不应小于设计厚度的 60%； 

（6）检查孔处喷层厚度的平均值不应小于设计厚度。 

6. 施工安全注意事项 

6.1. 设计和施工安全法律、法规、规范及规程 

（1）《中华人民共和国公路法》（中华人民共和国主席令[1999] 第 25 号）； 

（2）《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令[1997] 第 91 号）； 

（3）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[1989] 第 22 号）； 

（4）《建设工程质量管理条例》（国务院令[2000] 第 279 号）； 

（5）《建设工程勘察设计管理条例》（摘录）（中华人民共和国国务院令 第 293 号）； 

（6）《建设工程安全生产条例》（摘录）（国务院令[2003] 第 393 号）； 

（7）《公路工程质量管理办法》（摘录）（交通部交公路发[1999] 第 90 号）； 

（8）《实施实施工程建设强制性标准监督规定》（摘录）（建设部令[2000] 第 81 号）； 

（9））《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）； 

（10）《公路工程抗震设计规范》（JTG B02-2013）； 

（11）《公路环境保护设计规范》（JTG B04-2010）； 

（12）《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）； 

（13）《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）； 

（14）《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）； 

（15）《公路排水设计规范》（JTG/T D33-2012）； 

（16）《公路土工合成材料应用技术规范》（JTG/T D32-2012）； 

（17）《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG 3363—2019）； 

（18）《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001）； 

（19）《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011）； 

（20）《公路交通安全设施设计规范》（JTJ D81-2017）； 

（21）《公路交通安全设施设计细则》（JTJ/T D81-2017）； 

（22）《公路交通安全设施施工技术规范》（JTG/T 3671-2021）； 

（23）《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）； 

（24）《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）等。 

6.2. 施工安全基本原则 

（1）按相关规范、规程，以设计图为基准，安全文明施工； 

（2）以监测指导施工，做好临时支护、临时排水等临时应急措施； 

（3）如采用施工脚手架的搭设应牢固可靠，并应加设足够的支撑或拉杆以保证其稳定。高 

空作业应有可靠的安全保护措施，严禁施工人员不系安全带施工，安全带应系在稳定物上； 

（4）开始施工前，安质部对施工人员进行入场安全教育、施工安全技术交底； 

（5）施工作业期间作业人员必须戴好安全帽、系好安全带等安全防护用品； 

（6）专设值班工程师，监督、指导施工，如发现问题、安全隐患及时处理； 

（7）严格遵守安全生产规章制度，自觉接受监理、业主等部门监督及指导； 

（8）施工前应进行交通安全管控，施工机具应根据现场实际情况调度； 

（9）根据《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）及《公路养护安全作业规程》（JTG 

H30-2015）等规范，结合施工实际情况编写施工组织设计及施工现场安全管控及交通布控等，

交通布控必须编制专项方案，并经论证审批。 



S1 



S2 



S3 



S4 



S5 



S6 



S7 



S8 



S9 



第1页 共1页

土方工程

(m) （m） （m） （kg） （kg） （m
3） (套) （m

3） (m
3
) （m

3） (kg) （kg） (m
3
) (kg) （m

3） (m
3
)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 37 38 39 40 43 44 45 45

1

土钉+挂网喷砼 上方 第1阶 1:0.5 0.0 57.6 4574 4543 7 720

2

土钉+挂网喷砼 上方 第1阶 1:1.0 0.0 135.0 10721 10648 16 1350

8m×12m预应力锚索框架 上方 第1阶 1:1.0 12.0 216 1080 3921.0 27.5 9 8.6 18.7

8m×8m预应力锚索框架 上方 第1阶 1:1.0 56.0 672 3360 11466.0 89.8 28 26.7 53.3

锚索实验 72 360 555.9 1.8 3 2.9

960 4800 15942.9 119.1 40 38.2 71.9 192.6 15296 15191 23 2070

工      程      数      量

虚土清除

高填深挖路基工程数量表

福银高速大排一号隧道A道进口仰坡病害治理

8钢筋

深挖路堑--坡体加固

锚固工程数量表

预应力锚索框架（梁、十字面板）

锚索

锚具

M40

水泥浆

C20

喷射砼

位置
无粘结钢
绞线重量

HRB400

钢筋

C30

混凝土框架梁

工      程      数      量

结构

挖方

预应力锚索

孔径

130mm

4束锚索

框架（梁、十字面板）

坡率
长度

孔径

150mm

6束锚索

级数
序
 

号
工程名称

标注：1、预应力锚索采用无粘结钢绞线，其重量考虑每孔预留1米的张拉段。

      2、预应力锚杆当设计拉力≥350kN时,锚杆采用 32高强精轧螺纹钢；当设计拉力≤300kN时,锚杆采用 25高强精轧螺纹钢；锚杆重量考虑每孔预留0.75米的张拉段。

      3、非预应力锚杆采用 32钢筋，其重量考虑每孔预留0.35米的预留段；

M30

水泥浆

50

无缝钢管
间距

2m*2m

32

螺纹钢筋

孔径 90mm

合计（含试验孔）

村道上边坡

洞门墙上边坡

M30

水泥浆

备注

挂网锚喷 土钉支护 小导管注浆

                  编制： 复核： 审核：         .
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(m) (m3) (kg) (m2) (m3) (m3)

1 进口仰坡

进口仰坡 边沟新建 上部 边沟 60cm×60cm 138 99.4 414.0 99.4

138 99.4 414.0 99.4

138 99.4 414.0 99.4

序

号
工 程 名 称

长 度

边 坡 排 水 工 程 数 量 表

C25现浇砼 HPB300钢筋 备 注

工程量合计：

合  计

起 讫 桩 号
或

中 心 桩 号
主要尺寸及说明

分  项  工  程  数  量

原流水沟清除400g/m2

复合土工膜
细粒式砼

                       编制: 复核: 审核:                  .
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路 面 工 程 数 量 表
(砼路面)
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厚度 宽度 数量 厚度 宽度 数量 厚度 宽度 数量

m cm m m
2 cm m m

2 cm m m
2 kg m2 m2 m

2
m

2
m

2

2 3 4 5 7 14 15 16 17 18 19 20 21 27 22 23 24 25

60.00 18.0 3.00 180.0 20.0 3.00 180.0 15.0 3.00 180.0

180.0 180.0 180.0合计

1

村道改路

备  注

    级配碎石

下基层

3%水泥稳定碎石

底基层 φ8
钢筋网

改性乳化
沥青粘层

M10砂浆
厚2cm边
部抹面起讫桩号

铣刨4.5cm

厚旧沥青路

面

铣刨10cm

厚旧沥青

路面

热熔标线

恢复

铺 筑

长 度

结构

类型

混凝土面层

　　　　编制： 复核： 审核：         .
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福建省交通规划设计院有限公司 
 

预算编制说明 
一、 编制范围： 
本项目预算主要工程内容：路基工程边坡防护，工程建设其他费，及基本预备费等。 

二、 编制依据： 

1、中华人民共和国交通运输部公告 2018年第 86号关于公布《公路工程建设项目概算预算

编制办法》（JTG 3830—2018）及《公路工程概算定额》（JTG/T 3831—2018）、《公路工程

预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）的

公告。 

2、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）中“税金”的有关规定的

公告。（以下简称“交通运输部 2019年第 26号公告”） 

3、福建省交通运输厅文件闽交建〔2019〕31号福建省交通运输厅关于印发《福建省公路工

程建设项目估算概算预算编制补充规定》的通知（以下简称《补充规定》）。 

4、福建省交通工程造价管理站发布的 2023年 3月 “福建省交通（公路、水运）工程各市

主要材料除税价格信息”及三明市交通运输局发布“2023 年 3 月份交通工程地方材料价格信息

汇总表（除税价）”。 

5、《福银高速大排一号隧道 A进口仰坡病害治理》设计图纸。 

6、按照《编制办法》的要求根据设计图纸的工程数量，借用《公路工程预算定额》（JTG/T 

3832—2018），利用同望软件进行编制。 

三、建筑安装工程费： 

1、直接费： 

人工费∶按《补充规定》规定，本工程人工费为 112 元/工日（含机械工），船员 119 元/

工日，潜水员按市场单价计。 

材料费：材料单价参照福建省交通工程造价管理站发布的 2023年 3月“福建省交通（公路、

水运）工程各市主要材料除税价格信息” ，同时结合市场近期材料价格综合确定原价，并加计

运费（除税价）、采保费后作为预算单价。工地用电按自发电源考虑，费用折合在 KW-h中。 

机械台班费：按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）计算。 

2、措施费： 

(1)、冬季施工增加费：根据《编制办法》规定，不计； 

(2)、雨季施工增加费：根据《编制办法》相关规定，按Ⅱ区 7个月雨季期计； 

(3)、夜间施工增加费：按《编制办法》相关规定计算； 

(4)、特殊地区(高原地区、风沙地区、沿海地区)施工增加费：根据《补充规定》不计； 

(5)、行车干扰施工增加费：按《编制办法》及《[2016]66号》规定计列； 

(6)、工地转移费：50km计。 

3、企业管理费：                                                                                          

(1)、基本费用、职工探亲路费、财务费用：按《编制办法》相关规定计算； 

(2)、主副食品运费补贴：根据《编制办法》相关规定，综合里程按 3km计； 

(3)、职工取暖补贴：根据《编制办法》规定，不计。 

4、规费： 

根据《补充规定》，养老保险费、失业保险费、医疗保险费、住房公积金的费率分别取 16%、

0.5%、8.5%、8.5%；工伤保险费在估算文件末尾新增费用栏列支，本估算计列在第三部分末尾，

规费中相应的工伤保险费费率取零。 

5、利润：根据《编制办法》规定，按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。 

6、税金：根据“交通运输部 2019年第 26号公告”的规定，税率按国家最新规定的建筑业

增值税税率 9%计。 

7、专项费用： 

(1)、施工场地建设费：根据《编制办法》以定额建筑安装工程费减去专项费用为基数，按

相关费率表，以累进方法计算。 

(2)、安全生产费：按照《编制办法》规定，以建筑安装工程费的 1.5%计算。 

四、工程建设其他费： 

1、建设项目管理费： 

建设单位(业主)管理费、工程监理费以定额建筑安装工程费为基数，按《编制办法》的相

关费率表，以累进方法计算；  

2、建设项目前期工作费：根据《编制办法》以定额建筑安装工程费为基数，按《编制办法》

的相关费率表，以累进方法计算。勘察设计费按合同额计列。 

3、新增费用：根据《补充规定》，计列工伤保险费，按照项目总造价的千分之一点五计算。 

五、预备费： 

1、基本预备费：按照《编制办法》规定，按第一、二、三部分费用之和的 3%计算。 

2、价差预备费：不计。 

六、本项目预算金额组成： 

1、总建筑安装工程费为 142.1835万元,总造价为 159.8809万元。 
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工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1421834.94 88.93公路公里 建设项目路线总长度（主线长度）1 第一部分 建筑安装工程费

路基工程 1365560.05 85.41km102

86235.95 5.39kmLJ06 排水工程

99.4 / 138 86235.95 867.56 / 624.9 5.39m3/mLJ0603 排水沟

99.4 78904.6 793.81 4.94m3C25混凝土排水沟

99.4 7331.34 73.76 0.46m3原流水沟清除

1279324.1 80.02kmLJ07 路基防护与加固工程

1279324.1 80.02km/处LJ0702 高边坡防护与加固

2070 116631.2 56.34 7.29m3LJ070202 土方清除

960 471207.32 490.84 29.47mLJ070201 预应力锚索框架

960 233637.56 243.37 14.61mLJ07020101 孔径130mm，4束钢绞线锚索

119.1 237569.77 1994.71 14.86m3LJ07020102 框架梁混凝土

15191 691485.58 45.52 43.25kgLJ070206 土钉支护

15191 361208.99 23.78 22.59kgLJ07020601 φ32螺纹钢筋

192.6 330276.6 1714.83 20.66m3LJ07020602 挂网锚喷

路面工程 0.06 35262.56 587709.3 2.21km103

180 35262.56 195.9 2.21m2LM02 水泥混凝土路面

180 8456.75 46.98 0.53m2LM0202 路面底基层

180 8456.75 46.98 0.53m2LM020204 级配碎（砾）石底基层

180 7758.09 43.1 0.49m2LM0203 路面基层

180 7758.09 43.1 0.49m2LM020302 水泥稳定类基层

180 19047.73 105.82 1.19m2LM0205 水泥混凝土面层

180 19047.73 105.82 1.19m2LM020501 水泥混凝土

专项费用 21012.34 1.31元110

21012.34 1.31元11002 安全生产费

公路公里2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费

130406.75 8.16公路公里3 第三部分 工程建设其他费

88768.61 5.55公路公里301 建设项目管理费

54346.3 3.40公路公里30101 建设单位（业主）管理费

33560.91 2.10公路公里30103 工程监理费

861.4 0.05公路公里30104 设计文件审查费

33560.91 2.10公路公里303 建设项目前期工作费

5687.34 0.36公路公里308 工程保险费

2389.9 0.15公路公里309 其他相关费用

2389.9 0.15元30901 工伤保险费

46567.25 2.91公路公里4 第四部分 预备费

46567.25 2.91元401 基本预备费

元402 价差预备费

1598808.95 100.00公路公里5 第一至四部分合计

公路公里6 建设期贷款利息

复核：许圣妹编制：俞温
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建设项目名称：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理

编制范围：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理 共 2 页第 2 页 01表

工程或费用名称 数量 金额（元） 技术经济指标 各项费用比例(%)单位 备注分项编号

1598808.95 100.00公路公里7 公路基本造价

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理

编制范围：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理 共 2 页第 1 页 02表

场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路基工程 路面工程
单价(元)

1001001 1624.96工日人工 12.5281612.432112

1051001 454.703工日机械工 3.141451.562112

1511008 101.388m3普C25-32.5-2(商)（普C25-32.5-2(商) 101.388390.97

1511032 2.734m3普C20-32.5-4(商)（普C20-32.5-4(商) 2.734372.32

1511034 33.048m3普C30-32.5-4(商)（普C30-32.5-4(商) 33.048402.39

1511035 121.482m3普C30-42.5-4(商)（普C30-42.5-4(商) 121.482402.39

1511061 206.275m3泵C20-32.5-2(商)（泵C20-32.5-2(商) 206.275461.69

2001001 16.182tHPB300钢筋 0.00116.1814174

2001002 31.912tHRB400钢筋 31.9124024

2001008 4.992t钢绞线（普通，无松弛） 4.9925095

2001021 22.851kg8～12号铁丝（镀锌铁丝） 22.8514.36

2001022 200.821kg20～22号铁丝（镀锌铁丝） 200.8214.79

2001026 17.65m2
铁丝编织网（镀锌铁丝(包括加强钢丝、花篮螺钉
) 17.6519.55

2003004 0.179t型钢（工字钢,角钢） 0.1794360

2003005 0.577t钢板（Q235，δ＝5～40mm） 0.5773547.01

2003008 1.544t钢管（无缝钢管） 1.5444758

2003026 0.866t组合钢模板 0.8665615

2009005 36.524个Φ150mm以内合金钻头 36.52481.78

2009007 1034.148kg
钻杆（Φ50mm、Φ73mm、Φ89mm、
Φ114mm,长1m、1.5m） 1034.1486.86

2009011 263.845kg电焊条（结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0） 263.8455.75

2009028 468.628kg铁件（铁件） 468.6285.01

2009030 639.236kg铁钉（混合规格） 639.2364.7

2009034 28.591kgU形锚钉 28.5914.27

2009035 3.595个冲击器 3.5951282.05

2009036 2.807个偏心冲击锤 2.8071025.64

3001001 0.146t石油沥青 0.0160.1294486

3003002 69.805kg汽油（92号） 69.8059.11

3003003 17378.18kg柴油（0号,－10号,－20号） 65.73617312.4447.66

3005001 0.003t煤 0.003561.95

3005002 22893.824kW�h电 77.56322816.2612.76

3005004 1024.32m3水 8.821015.53.2

4003002 3.821m3锯材（中板δ＝19～35mm,中方混合规格） 0.0113.811200.93

5001017 421.848kg塑料软管 421.84813.6

5001043 4614.93mPVC注浆管 4614.932.24

5001055 104.299个塑料扩张环 104.2991.71

5008001 439.875复合土工膜 439.87512

0.5770.65505016 96.743m3碎石（未筛分碎石统料堆方） 96.166124.23

复核：许圣妹编制：俞温
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建设项目名称：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理
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场外运输损耗分项统计

数量％
代号 总数量规格名称 单位

辅助生产路基工程 路面工程
单价(元)

5509001 104.535t32.5级水泥 1.828102.707401.16

6005006 40.397套
钢绞线群锚(4孔)（包括夹片、锚垫板和螺旋筋）

40.397102

7801001 15411.157元其他材料费 100.56615310.5911

8001025 0.234台班斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机（WY60液压） 0.234852.13

8001027 12.71台班斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机（WY100液压） 12.711222.93

8001045 5.832台班斗容量1.0m3轮胎式装载机（ZL20） 5.832601.73

8001049 0.072台班斗容量3.0m3轮胎式装载机（ZL50） 0.0721280.84

8001058 0.09台班功率120kW以内平地机（F155） 0.091218.25

8001081 0.036台班机械自身质量12～15t光轮压路机（3Y-12/15） 0.036601.61

8001083 0.122台班机械自身质量18～21t光轮压路机（3Y-18/21） 0.122771.67

8001090 0.074台班
机械自身质量20t以内振动压路机
（YZ18A,YZJ19A） 0.0741501.16

8001116 125.831台班Φ38～170mm液压锚固钻机（YMG150A） 125.831459.55

8003011 0.036台班
生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备（WBC-
300） 0.0362368.24

8003017 0.029台班最大摊铺宽度12.5m稳定土摊铺机（WTU125） 0.0293098.53

8003067 0.045台班机械自身质量16～20t轮胎式压路机（YL20） 0.045780.56

8003077 0.067台班
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机
（HTG4500含模轨400m） 0.0671368.75

8003083 1.3台班混凝土电动刻纹机（RQF180） 1.3342.89

8003085 0.45台班电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)（SLF） 0.45252.19

8005002 34.734台班
出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机（JD250）

34.734287.1

8005009 5.141台班出料容量200L以内灰浆搅拌机（UJ200） 5.141168.44

8005011 31.009台班生产功率4～6m3/h混凝土喷射机（HPH6） 31.009411.76

8005013 5.753台班输送量3m3/h以内灰浆输送泵（UB3） 5.753209.79

8005078 11.712台班钢绞线拉伸设备(油泵、千斤顶各1) 11.712169.5

8007002 2.387台班装载质量3t以内载货汽车 2.387427.69

8007003 0.218台班装载质量4t以内载货汽车（CA10B） 0.218503.94

8007013 115.449台班装载质量6t以内自卸汽车（CA/CQ340X） 115.449591.19

8007019 0.092台班装载质量20t以内自卸汽车（BJ374） 0.0921143.2

8007043 0.331台班容量10000L以内洒水汽车（YGJ5170GSSJN） 0.3311122.21

8009080 1.519台班牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机（JJM-3） 1.519229.33

8015028 66.793台班容量32kV�A以内交流电弧焊机（BX1-330） 66.793353.48

8017049 27.927台班排气量9m3/min以内机动空气压缩机（VY-9/7） 27.927732.37

8017051 96.882台班
排气量17m3/min以内机动空气压缩机（LGY25-
17/7） 96.8821030.72

8099001 7806.003元小型机具使用费 7806.0031

复核：许圣妹编制：俞温
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企业管理费
定额直接费

(元）
措施费序号 单位 工程量

人工费
施工机械使用

费
合计材料费

工程名称

1 3 4 5 8 9 10 116 13 14 15 16 17 18

合计 单价

利润
(元)

税金
(元)

19

规费分项编号

2

定额设备购
置费（元）

7

直接费（元）

设备购置费

12

金额合计（元）

费率（%）
7.42%

税率（%）
9.0%

1365560.05112752.67748609.25 36793.8434101.19 77441.08 60807.22180592.42 537736.29 325335.35 1043664.05km路基工程1 102

86235.957120.427122.06 1663.61742.52 5206.38 2265.1914277.54 48039.2 5921.11 68237.85km排水工程2 LJ06

86235.957120.427122.06 1663.61742.52 5206.38 2265.1914277.54 48039.2 5921.11 68237.85m3/m 99.4排水沟3 867.56LJ0603

78904.66515.0621888.9 1509.611368.54 4809.08 1837.7214054.88 48039.2 770.52 62864.6m3 99.4C25混凝土排水沟4 793.81

7331.34605.345233.16 153.99373.98 397.3 427.48222.66 5150.59 5373.25m3 99.4原流水沟清除5 73.76

1279324.1105632.27721487.19 35130.2432358.67 72234.7 58542.03166314.88 489697.09 319414.24 975426.21km路基防护与加固工程6 LJ07

1279324.1105632.27721487.19 35130.2432358.67 72234.7 58542.03166314.88 489697.09 319414.24 975426.21km/处高边坡防护与加固7 LJ0702

116631.29630.182657.7 1867.636664.11 6744.55 6766.265100.48 79858.09 84958.57m3 2070土方清除8 56.34LJ070202

471207.3238907.03268767.33 12514.179088.16 29495.35 21545.4378228.13 205202.19 76226.87 359657.19m 960预应力锚索框架9 490.84LJ070201

233637.5619291.17155306.52 7261.785408.14 12707.99 12463.8531961.04 81709.37 62834.22 176504.63m 960孔径130mm，4束钢绞
线锚索

10 243.37LJ07020101

237569.7719615.85113460.82 5252.393680.02 16787.36 9081.5846267.09 123492.81 13392.66 183152.56m3 119.1框架梁混凝土11 1994.71LJ07020102

691485.5857095.14370062.17 20748.4416606.41 35994.8 30230.3482986.28 284494.9 163329.28 530810.46kg 15191土钉支护12 45.52LJ070206

361208.9929824.6230675.81 13267.8210933.02 19884.61 18911.8549137.32 110610 108639.77 268387.09kg 15191φ32螺纹钢筋13 23.78LJ07020601

330276.627270.54139386.36 7480.625673.39 16110.19 11318.533848.95 173884.9 54689.51 262423.36m3 192.6挂网锚喷14 1714.83LJ07020602

35262.562911.5921283.33 438.39322.53 587.9 1635.681403.14 26198.33 1765 29366.46km 0.06路面工程15 587709.3103

35262.562911.5921283.33 438.39322.53 587.9 1635.681403.14 26198.33 1765 29366.46m2 180水泥混凝土路面16 195.9LM02

8456.75698.264492.47 137.2958.44 33.09 347.8658.46 6865.84 257.49 7181.8m2 180路面底基层17 46.98LM0202

8456.75698.264492.47 137.2958.44 33.09 347.8658.46 6865.84 257.49 7181.8m2 180级配碎（砾）石底基
层

18 46.98LM020204

7758.09640.584315.91 130.777.06 49.56 335.6684.67 5881.63 558.25 6524.54m2 180路面基层19 43.1LM0203

7758.09640.584315.91 130.777.06 49.56 335.6684.67 5881.63 558.25 6524.54m2 180水泥稳定类基层20 43.1LM020302

19047.731572.7512474.96 170.41187.04 505.24 952.161260 13450.86 949.27 15660.12m2 180水泥混凝土面层21 105.82LM0205

19047.731572.7512474.96 170.41187.04 505.24 952.161260 13450.86 949.27 15660.12m2 180水泥混凝土22 105.82LM020501

21012.3421012.34元专项费用23 110

21012.3421012.34元安全生产费24 11002

1421834.94115664.25769892.58 37232.2334423.72 78028.98 62442.9181995.56 563934.61 327100.35 1094042.86合计

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.2-8 综合费率计算表
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建设项目名称：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理

序号 工程类别

1 2

企业管理费（%）

基本费
用

主副食
运费补

贴

职工探
亲路费

职工取
暖补贴

财务费
用

综合费
率

14 15 16 17 18 19

措施费（%）

冬季施
工增加

费

雨季施
工增加

费

夜间施
工增加

费

高原地
区施工
增加费

风沙地
区施工
增加费

沿海地
区施工
增加费

行车干
扰施工
增加费

施工辅
助费

工地转
移费

Ⅰ Ⅱ

综合费率

规费（%）

养老保
险费

失业保
险费

医疗保
险费

工伤保
险费

住房公
积金

综合费
率

4 5 86 73 9 232211 2110 12 242013 25

01 土方 0.122 0.192 0.271 3.3321.289 6.468 0.521 0.224 7.981 0.521 16 0.5 8.5 8.5 33.52.747

02 石方 0.108 0.204 0.259 3.3631.194 5.462 0.47 0.176 6.832 0.47 16 0.5 8.5 8.5 33.52.792

03 运输 0.118 0.132 0.264 1.8881.314 6.285 0.154 0.157 7.756 0.154 16 0.5 8.5 8.5 33.51.374

04 路面 0.066 0.159 0.404 3.0561.267 5.475 0.818 0.321 7.063 0.818 16 0.5 8.5 8.5 33.52.427

05 隧道 0.096 0.266 0.513 4.4441.195 0.257 0.257 1.195 16 0.5 8.5 8.5 33.53.569

06 构造物Ⅰ 0.114 0.274 0.466 4.4410.884 3.647 1.201 0.262 4.793 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

06-1 构造物Ⅰ(绿化) 0.114 0.274 0.466 4.4410.884 3.647 1.201 0.262 4.793 1.201 16 0.5 8.5 8.5 33.53.587

07 构造物Ⅱ 0.126 0.348 0.545 5.7451.059 3.943 1.537 0.333 5.335 1.537 16 0.5 8.5 8.5 33.54.726

08 构造物Ⅲ(一般) 0.225 0.551 1.094 7.8461.996 3.713 2.729 0.622 6.331 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-1 构造物Ⅲ(室内) 0.225 0.551 1.094 7.8463.713 2.729 0.622 4.335 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-2 构造物Ⅲ(桥梁) 0.225 0.551 1.094 7.8461.996 3.713 2.729 0.622 6.331 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

08-3 构造物Ⅲ(设备安装) 0.225 0.551 1.094 7.8463.713 2.729 0.622 4.335 2.729 16 0.5 8.5 8.5 33.55.976

09 技术复杂大桥 0.101 0.208 0.637 5.0891.233 1.677 0.389 1.622 1.677 16 0.5 8.5 8.5 33.54.143

10 钢材及钢结构(一般) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-1 钢材及钢结构(桥梁) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

10-2 钢材及钢结构(金属标志牌等) 0.104 0.164 0.653 3.1630.564 0.351 0.351 0.564 16 0.5 8.5 8.5 33.52.242

编制：俞温 复核：许圣妹



表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理
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序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备注

11002 安全生产费 ({A}-{A}DESCDⅡ)*1.5% 21012.34 21012

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.2-13 工程建设其他费计算表

建设项目名称：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理
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序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备注

3 第三部分 工程建设其他费 130406.75

301 建设项目管理费 88768.61

30101 建设单位（业主）管理费 {部颁2018建设单位（业主）管理费} 54346.3 0+(1118697.01-0)*0.04858*1.0

30103 工程监理费 {部颁2018工程监理费} 33560.91 0+(1118697.01-0)*0.03*1.0

30104 设计文件审查费 {部颁2018设计文件审查费} 861.4 0+(1118697.01-0)*0.00077*1.0

303 建设项目前期工作费 {部颁2018建设项目前期工作费} 33560.91 0+(1118697.01-0)*0.03*1.0

308 工程保险费 (建安工程费-设备费)*0.4% 5687.34 (1421834.94-0)*0.4%

309 其他相关费用 2389.9

30901 工伤保险费 Total*0.15% 2389.9 TOTAL*0.15%

4 第四部分 预备费 46567.25

401 基本预备费
(建安工程费+第二部分 土地使用及拆迁补偿费+第三部分 工程建设其他费
)*3%

46567.25 (1421834.94+0+130406.75)*3%

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

1 人工 工日 1001001 112

2 机械工 工日 1051001 112

3 普C25-32.5-2(商)普C25-32.5-2(商) m3 1511008 390.97

4 普C20-32.5-4(商)普C20-32.5-4(商) m3 1511032 372.32

5 普C30-32.5-4(商)普C30-32.5-4(商) m3 1511034 402.39

6 普C30-42.5-4(商)普C30-42.5-4(商) m3 1511035 402.39

7 泵C20-32.5-2(商)泵C20-32.5-2(商) m3 1511061 461.69

8 HPB300钢筋 t 2001001 4174

9 HRB400钢筋 t 2001002 4024

10 钢绞线普通，无松弛 t 2001008 5095

11 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 2001021 4.36

12 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 2001022 4.79

13 铁丝编织网镀锌铁丝(包括加强钢丝、花篮螺钉) m2 2001026 19.55

14 型钢工字钢,角钢 t 2003004 4360

15 钢板Q235，δ＝5～40mm t 2003005 3547.01

16 钢管无缝钢管 t 2003008 4758

17 组合钢模板 t 2003026 5615

18 Φ150mm以内合金钻头 个 2009005 81.78

19
钻杆Φ50mm、Φ73mm、Φ89mm、Φ114mm,长
1m、1.5m

kg 2009007 6.86

20 电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 2009011 5.75

21 铁件铁件 kg 2009028 5.01

22 铁钉混合规格 kg 2009030 4.7

23 U形锚钉 kg 2009034 4.27

24 冲击器 个 2009035 1282.05

25 偏心冲击锤 个 2009036 1025.64

26 石油沥青 t 3001001 4486

27 汽油92号 kg 3003002 9.11

28 柴油0号,－10号,－20号 kg 3003003 7.66

29 煤 t 3005001 561.95

30 电 kW�h 3005002 2.76

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

31 水 m3 3005004 3.2

32 锯材中板δ＝19～35mm,中方混合规格 m3 4003002 1200.93

33 塑料软管 kg 5001017 13.6

34 PVC注浆管 m 5001043 2.24

35 塑料扩张环 个 5001055 1.71

36 复合土工膜 5008001 12

37 碎石未筛分碎石统料堆方 m3 5505016 124.23

38 32.5级水泥 t 5509001 401.16

39 钢绞线群锚(4孔)包括夹片、锚垫板和螺旋筋 套 6005006 102

40 其他材料费 元 7801001 1

41 斗容量0.6m3履带式单斗挖掘机WY60液压 台班 8001025 852.13

42 斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压 台班 8001027 1222.93

43 斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20 台班 8001045 601.73

44 斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50 台班 8001049 1280.84

45 功率120kW以内平地机F155 台班 8001058 1218.25

46 机械自身质量12～15t光轮压路机3Y-12/15 台班 8001081 601.61

47 机械自身质量18～21t光轮压路机3Y-18/21 台班 8001083 771.67

48 机械自身质量20t以内振动压路机YZ18A,YZJ19A 台班 8001090 1501.16

49 Φ38～170mm液压锚固钻机YMG150A 台班 8001116 459.55

50 生产能力300t/h以内稳定土厂拌设备WBC-300 台班 8003011 2368.24

51 最大摊铺宽度12.5m稳定土摊铺机WTU125 台班 8003017 3098.53

52 机械自身质量16～20t轮胎式压路机YL20 台班 8003067 780.56

53
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机
HTG4500含模轨400m

台班 8003077 1368.75

54 混凝土电动刻纹机RQF180 台班 8003083 342.89

55 电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF 台班 8003085 252.19

56 出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250 台班 8005002 287.1

57 出料容量200L以内灰浆搅拌机UJ200 台班 8005009 168.44

58 生产功率4～6m3/h混凝土喷射机HPH6 台班 8005011 411.76

59 输送量3m3/h以内灰浆输送泵UB3 台班 8005013 209.79

60 钢绞线拉伸设备(油泵、千斤顶各1) 台班 8005078 169.5

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

09表

序号 名称 单位 代号
预算单价

(元)
备注

61 装载质量3t以内载货汽车 台班 8007002 427.69

62 装载质量4t以内载货汽车CA10B 台班 8007003 503.94

63 装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X 台班 8007013 591.19

64 装载质量20t以内自卸汽车BJ374 台班 8007019 1143.2

65 容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN 台班 8007043 1122.21

66 牵引力30kN以内单筒慢动电动卷扬机JJM-3 台班 8009080 229.33

67 容量32kV�A以内交流电弧焊机BX1-330 台班 8015028 353.48

68 排气量9m3/min以内机动空气压缩机VY-9/7 台班 8017049 732.37

69 排气量17m3/min以内机动空气压缩机LGY25-17/7 台班 8017051 1030.72

70 小型机具使用费 元 8099001 1

71 定额基价 元 1999 1

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：C25混凝土排水沟 单位：m3 数量：99.4 单价： 793.81

混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽 路基、中央分隔带盲沟

现浇混凝土边沟、排水沟 复合土工膜

10m3实体 1000m2

9.94 0.414

1～3～4～5改 1～3～2～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 12 119.28 13359.36 15 6.21 695.52 125.49 14054.88

1511008
普C25-32.5-2(商)普C25-
32.5-2(商)

m3 390.97 10.2 101.39 39639.67 101.39 39639.67

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 4.36 1.33 0.55 2.4 0.55 2.4

2003026 组合钢模板 t 5615 0.03 0.26 1451.14 0.26 1451.14

2009028 铁件铁件 kg 5.01 7.8 77.53 388.44 77.53 388.44

2009034 U形锚钉 kg 4.27 69.06 28.59 122.08 28.59 122.08

3001001 石油沥青 t 4486 0.01 0.13 579.68 0.13 579.68

3005004 水 m3 3.2 12 119.28 381.7 119.28 381.7

5008001 复合土工膜 12 1062.5 439.88 5278.5 439.88 5278.5

7801001 其他材料费 元 1 15.7 156.06 156.06 95.5 39.54 39.54 195.6 195.6

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 287.1 0.27 2.68 770.52 2.68 770.52

9999001 定额基价 元 1 1588 15786 15786 14740 6103 6103 21889 21889

4809.08

1509.61

504.1

864.44

6515.06

1837.72

62864.6

企业管理费

规费 13659.95

15786.38

4576.08

1238.6

695.52

6102.52

233

271.01元

元

金额合计

税金 5864.57

71026.44

650.49

7878.17元

元

78904.6

措施费
6.331 832.81 660 31.63元

56726.56 6138.04直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 18288.6 1357.01 6478.45 480.7元

13154.42

2.729 430.81 6102.52 73.2915786.38

65161.87 7227.68

7.846

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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共 13 页第 2 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：原流水沟清除 单位：m3 数量：99.4 单价： 73.76

自卸汽车运土、石方旧建筑物拆除 装载机装土、石方

挖掘机拆除浆砌圬工 斗容量1m3以内装载机装次坚石、坚石 装载质量6t以内自卸汽车运土15km

10m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

9.94 0.0994 0.0994

4～11～17～7 1～1～10～7 1～1～11～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 0.2 1.99 222.66 1.99 222.66

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗
挖掘机WY100液压

台班 1222.93 0.15 1.49 1823.39 1.49 1823.39

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 601.73 5.02 0.5 300.26 0.5 300.26

8007013
装载质量6t以内自卸汽车
CA/CQ340X

台班 591.19 51.51 5.12 3026.95 5.12 3026.95

9999001 定额基价 元 1 201 1993 1993 2938 292 292 29659 2948 2948 5233 5233

397.3

153.99

29.85

344.13

605.34

427.48

5373.25

企业管理费

规费 556.64

1993.05

186.47

88.51

55.89

292.02

18.72

9.82

573.45

2948.1

192.11

55.66元

元

金额合计

税金 234.34

2838.15

33.67

407.77

337.33

4085.42元

元

7331.34

措施费
4.793 95.53 292.02 19.95 2948.1 228.65元

2046.05 300.26 3026.95直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2201.02 163.32 323.17 23.98 3236.95 240.18元

1993.04

1.201 23.94 292.02 1.37 2948.1 4.541993.04

2603.81 374.1 3748.09

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

6.832%

%0.47

3.363%

%33.5

7.42%

%9

7.756%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：土方清除 单位：m3 数量：2070.0 单价： 56.34

自卸汽车运土、石方旧路刷坡、改坡、帮坡、检底 装载机装土、石方

刷坡检底普通土 斗容量1m3以内装载机装土方 装载质量6t以内自卸汽车运土15km

1000m3 1000m3天然密实方 1000m3天然密实方

2.07 2.07 2.07

1～1～21～2 1～1～10～1 1～1～11～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 22 45.54 5100.48 45.54 5100.48

8001027
斗容量1.0m3履带式单斗
挖掘机WY100液压

台班 1222.93 5.42 11.22 13720.54 11.22 13720.54

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 601.73 2.49 5.15 3101.5 5.15 3101.5

8007013
装载质量6t以内自卸汽车
CA/CQ340X

台班 591.19 51.51 106.63 63036.05 106.63 63036.05

9999001 定额基价 元 1 8815 18247 18247 1457 3016 3016 29659 61394 61394 82658 82658

6744.55

1867.63

205.33

6458.78

9630.1

6766.26

84958.57

企业管理费

规费 7613.63

18247.29

2550.57

608

577.28

3016.4

193.39

100.51

11942.08

61394.01

4000.6

1159.12元

元

金额合计

税金 2254.06

27299.21

351.19

4253.34

7024.84

85078.65元

元

116631.2

措施费
7.981 1456.32 3016.4 240.74 61394.01 4761.72元

18821.02 3101.5 63036.05直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 20406.67 1514.18 3373.36 250.3 67409.39 5001.78元

18247.29

0.521 95.07 3016.4 15.72 61394.01 94.5518247.29

25045.14 3902.14 78053.81

3.332

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

7.981%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42%

%9

7.756%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：孔径130mm，4束钢绞线锚索 单位：m 数量：960.0 单价： 243.37

预应力锚索预应力锚索成孔 预应力锚索成孔 锚孔注浆

预应力锚索成孔(φ150mm以内，孔深
30m以内)土层

预应力锚索成孔(φ150mm以内，孔深
30m以内)软石

预应力锚索(束长40m以内，锚具型号4孔
，8.333束/t)

锚孔一次注水泥浆(φ150mm以内)

10m 10m 1t钢绞线 10m3浆液

67.2 28.8 4.8 3.82

1～4～9～30 1～4～9～31 1～4～9～52改 1～4～9～69改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 1.4 94.08 10536.96 2.2 63.36 7096.32 22.51 108.06 12102.99 5.2 19.86 2224.77 285.37 31961.04

2001001 HPB300钢筋 t 4174 0.03 0.15 641.13 0.15 641.13

2001008 钢绞线普通，无松弛 t 5095 1.04 4.99 25434.24 4.99 25434.24

2001021 8～12号铁丝镀锌铁丝 kg 4.36 4.65 22.3 97.23 22.3 97.23

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.3 20.16 96.57 0.3 8.64 41.39 1.85 8.88 42.51 37.68 180.46

2001026
铁丝编织网镀锌铁丝(包
括加强钢丝、花篮螺钉)

m2 19.55 3.68 17.65 345.05 17.65 345.05

2003008 钢管无缝钢管 t 4758 0.27 1278.95 0.01 0.2 959.21 0.02 0.1 479.61 0.57 2717.77

2009005 Φ150mm以内合金钻头 个 81.78 0.1 6.72 549.56 0.2 5.76 471.05 12.48 1020.61

2009007
钻杆Φ50mm、
Φ73mm、Φ89mm、
Φ114mm,长1m、1.5m

kg 6.86 3.5 235.2 1613.47 5.2 149.76 1027.35 384.96 2640.83

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 1.9 127.68 600.1 1.9 54.72 257.18 182.4 857.28

2009035 冲击器 个 1282.05 0.01 0.67 861.54 0.02 0.52 664.61 1.19 1526.15

2009036 偏心冲击锤 个 1025.64 0.01 0.54 551.38 0.01 0.35 354.46 0.88 905.85

3005004 水 m3 3.2 57 217.74 696.77 217.74 696.77

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1200.93 0.01 0.67 807.02 0.01 0.29 345.87 0.96 1152.89

5001017 塑料软管 kg 13.6 87.89 421.85 5737.13 421.85 5737.13

5001043 PVC注浆管 m 2.24 622.5 2377.95 5326.61 2377.95 5326.61

5001055 塑料扩张环 个 1.71 21.73 104.3 178.35 104.3 178.35

5509001 32.5级水泥 t 401.16 16.78 64.11 25717.26 64.11 25717.49

6005006
钢绞线群锚(4孔)包括夹
片、锚垫板和螺旋筋

套 102 8.42 40.4 4120.47 40.4 4120.47

7801001 其他材料费 元 1 6.1 409.92 409.92 8.9 256.32 256.32 363.25 1743.61 1743.61 0.9 3.44 3.44 2413.29 2413.29

8001116
Φ38～170mm液压锚固
钻机YMG150A

台班 459.55 0.41 27.42 12599.76 0.61 17.63 8099.84 45.04 20699.6

8005009
出料容量200L以内灰浆
搅拌机UJ200

台班 168.44 0.84 3.21 540.49 3.21 540.49

8005013
输送量3m3/h以内灰浆输
送泵UB3

台班 209.79 0.94 3.59 753.31 3.59 753.31

8005078
钢绞线拉伸设备(油泵、
千斤顶各1)

台班 169.5 2.44 11.71 1985.18 11.71 1985.18

8007002
装载质量3t以内载货汽车

台班 427.69 0.39 1.49 637.17 1.49 637.17

8017051
排气量17m3/min以内机
动空气压缩机LGY25-
17/7

台班 1030.72 0.31 20.83 21471.96 0.47 13.54 13951.83 34.37 35423.78

8099001 小型机具使用费 元 1 20.1 1350.72 1350.72 42.2 1215.36 1215.36 44.84 215.22 215.22 3.5 13.37 13.37 2794.67 2794.67

9999001 定额基价 元 1 686 46071 46071 1055 30381 30381 10323 49549 49549 7672 29306 29306 155307 155307

复核：许圣妹编制：俞温



分项编号：LJ07020101

编制范围：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理

共 13 页第 5 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：孔径130mm，4束钢绞线锚索 单位：m 数量：960.0 单价： 243.37

预应力锚索预应力锚索成孔 预应力锚索成孔 锚孔注浆

预应力锚索成孔(φ150mm以内，孔深
30m以内)土层

预应力锚索成孔(φ150mm以内，孔深
30m以内)软石

预应力锚索(束长40m以内，锚具型号4孔
，8.333束/t)

锚孔一次注水泥浆(φ150mm以内)

10m 10m 1t钢绞线 10m3浆液

67.2 28.8 4.8 3.82

1～4～9～30 1～4～9～31 1～4～9～52改 1～4～9～69改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

12707.99

7261.78

799.75

234.6

1997.39

3410.74

19291.17

2421.82

35913.19

12463.85

3845.25

176504.63

企业管理费

规费 13607.73

46071.02

4558.59

2046.01

9070.39

30381.42

3038.58

1349.24

12102.99

49548.64

4054.5

1567.22

3153.18

29305.44

1056.32

元

元

金额合计

税金 5896.66

71415.15

3889.4

47104.92

5659.87

68547.27 46570.22元

元

233637.56

措施费
4.793 1881.7 26036.59 1247.93 13252.28 46.52 3705.54元

52727.91 34740.8 53122.73直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 50552.04 3750.96 33343.48 2474.09 51441.83 3816.98 32639.08元

39259.23

1.201 553.31 30381.42 364.88 49548.64 279.45 29305.4446071.01

65518.48 43215.52 62887.4 42724.98

4.441 2299.3

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

6.331%

%2.729

7.846%

%33.5

7.42%

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：框架梁混凝土 单位：m3 数量：119.1 单价： 1994.71

脚手架及地梁、锚座脚手架及地梁、锚座 脚手架及地梁、锚座 机械挖基坑土、石方

C30地梁混凝土(预应力锚索护坡) 地梁钢筋(预应力锚索护坡) 脚手架(预应力锚索护坡)
斗容量0.6m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土

方

10m3 1t 100m2 1000m3

11.91 15.9429 5.44 0.0719

1～4～9～2改 1～4～9～3改 1～4～9～1 4～1～3～2

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

装载机装土、石方

斗容量1m3以内装载机装土方

1000m3天然密实方

0.0719

1～1～10～1

定额 数量 金额(元)定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 21.4 254.87 28545.89 7.1 113.19 12677.79 6.8 36.99 4143.1 111.8 8.04 900.3

1511035
普C30-42.5-4(商)普C30-
42.5-4(商)

m3 402.39 10.2 121.48 48883.14

2001002 HRB400钢筋 t 4024 1.03 16.34 65758.09

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 4.6 73.34 351.29 1 5.44 26.06

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4360 0.02 0.18 778.91

2003008 钢管无缝钢管 t 4758 0.03 0.14 647.09

2003026 组合钢模板 t 5615 0.05 0.61 3410.61

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.75 4 63.77 366.69

2009028 铁件铁件 kg 5.01 24.6 292.99 1467.86 10.6 57.66 288.9

3005004 水 m3 3.2 12 142.92 457.34

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1200.93 0.01 0.12 143.03 0.06 0.33 391.98

7801001 其他材料费 元 1 40.8 485.93 485.93 6.6 35.9 35.9

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗
挖掘机WY60液压

台班 852.13 3.25 0.23 199.12

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 601.73 2.49 0.18 107.73

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 287.1 0.33 3.93 1128.39

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 503.94 0.04 0.22 109.66

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 353.48 1.62 25.83 9129.5

8099001 小型机具使用费 元 1 32.9 391.84 391.84 7.7 122.76 122.76 2.6 14.14 14.14

9999001 定额基价 元 1 2858 34041 34041 4435 70703 70703 998 5431 5431 14588 1049 1049 1457 105 105

16.12

55.96

87.64

1099.42

147.47

企业管理费

规费 28986.08

34041.35

9710.34

2670.88

15570.47

70702.79

5216.11

2236.33

4167.47

5430.58

1396.1

241.17

952.64

1048.85

319.14

元

元

金额合计

税金 9334.13

113046.64

9158.65

110921.4

719.41

8712.84 1786元

元

措施费
6.331 1784.01 16911.28 59.36 4047.95 194.02 1048.85元

85692.94 88406.12 5656.84直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 39425.23 2925.35 73397.25 5446.08 5931 440.08 1181.17元

28178.89

2.729 928.99 70702.79 398.76 5430.58 65.22 1048.8534041.35

103712.51 101762.76 7993.43 1638.53

7.846 60.26

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

0.351%

%0.564

3.163%

%33.5

7.42%

%9

4.793%

%1.201

4.441%

%33.5

7.42%

%9

5.335%

%1.537

5.745%

%33.5

7.42%

%9

0.55

8.36

8.69

107.73

12.2

20.05

104.77

6.72

147.74

104.77

117.17

104.77

135.54

3.49

7.981%

%0.521

3.332%

%33.5

7.42 %

%9

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：框架梁混凝土 单位：m3 数量：119.1 单价： 1994.71

自卸汽车运土、石方

装载质量6t以内自卸汽车运土15km

1000m3天然密实方

0.0719

1～1～11～1改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 413.1 46267.09

1511035
普C30-42.5-4(商)普C30-
42.5-4(商)

m3 402.39 121.48 48883.14

2001002 HRB400钢筋 t 4024 16.34 65758.09

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 78.78 377.34

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4360 0.18 778.91

2003008 钢管无缝钢管 t 4758 0.14 647.09

2003026 组合钢模板 t 5615 0.61 3410.61

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.75 63.77 366.69

2009028 铁件铁件 kg 5.01 350.65 1756.76

3005004 水 m3 3.2 142.92 457.34

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1200.93 0.45 535.01

7801001 其他材料费 元 1 521.83 521.83

8001025
斗容量0.6m3履带式单斗
挖掘机WY60液压

台班 852.13 0.23 199.12

8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载
机ZL20

台班 601.73 0.18 107.73

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 287.1 3.93 1128.39

8007003
装载质量4t以内载货汽车
CA10B

台班 503.94 0.22 109.66

8007013
装载质量6t以内自卸汽车
CA/CQ340X

台班 591.19 51.51 3.7 2189.51 3.7 2189.51

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 353.48 25.83 9129.5

8099001 小型机具使用费 元 1 528.74 528.74

9999001 定额基价 元 1 29659 2132 2132 113461 113461

16787.36

5252.39

1412.92

2267.1

19615.85

9081.58

183152.56

企业管理费

规费 414.8

2132.48

138.96

40.26元

元

金额合计

税金 244

2955.15元

元

237569.77

措施费
7.756 165.39元

2189.51直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 2341.42 173.73元

2132.48

0.154 3.282132.48

2711.14

1.888

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

复核：许圣妹编制：俞温



分项编号：LJ07020601

编制范围：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理

共 13 页第 8 页 21-2表

表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：φ32螺纹钢筋 单位：kg 数量：15191.0 单价： 23.78

锚孔注浆预应力锚索成孔 锚杆挡土墙

预应力锚索成孔(φ120mm以内，孔深
20m以内)土层

锚杆制作、安装(锚杆挡土墙) 锚孔一次注水泥浆(φ120mm以内)

10m 1t 10m3浆液

240.44 15.191 2.3

1～4～9～6 1～4～24～5改 1～4～9～68改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 1.2 288.53 32315.14 9.1 138.24 15482.67 5.2 11.96 1339.52 438.73 49137.32

1511032
普C20-32.5-4(商)普C20-
32.5-4(商)

m3 372.32 0.18 2.73 1018.06 2.73 1018.06

2001001 HPB300钢筋 t 4174 0.02 0.35 1458.37 0.35 1458.37

2001002 HRB400钢筋 t 4024 1.03 15.57 62656.8 15.57 62656.8

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.3 72.13 345.51 72.13 345.51

2003005 钢板 t 3547.01 0.04 0.58 2047.54 0.58 2047.54

2003008 钢管无缝钢管 t 4758 0.72 3432.04 0.72 3432.04

2009005 Φ150mm以内合金钻头 个 81.78 0.1 24.04 1966.32 24.04 1966.32

2009007
钻杆Φ50mm、
Φ73mm、Φ89mm、
Φ114mm,长1m、1.5m

kg 6.86 2.7 649.19 4453.43 649.19 4453.43

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.75 2.9 44.05 253.31 44.05 253.31

2009030 铁钉混合规格 kg 4.7 1.9 456.84 2147.13 456.84 2147.13

2009035 冲击器 个 1282.05 0.01 2.4 3082.56 2.4 3082.56

2009036 偏心冲击锤 个 1025.64 0.01 1.92 1972.84 1.92 1972.84

3005004 水 m3 3.2 57 131.1 419.52 131.1 419.52

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1200.93 0.01 2.4 2887.52 2.4 2887.52

5001043 PVC注浆管 m 2.24 972.6 2236.98 5010.84 2236.98 5010.84

5509001 32.5级水泥 t 401.16 16.78 38.6 15484.21 38.6 15484.35

7801001 其他材料费 元 1 5.7 1370.51 1370.51 39.5 600.04 600.04 1.5 3.45 3.45 1974 1974

8001116
Φ38～170mm液压锚固
钻机YMG150A

台班 459.55 0.34 80.79 37126.05 80.79 37126.05

8005009
出料容量200L以内灰浆
搅拌机UJ200

台班 168.44 0.84 1.93 325.43 1.93 325.43

8005013
输送量3m3/h以内灰浆输
送泵UB3

台班 209.79 0.94 2.16 453.57 2.16 453.57

8007002
装载质量3t以内载货汽车

台班 427.69 0.39 0.9 383.64 0.9 383.64

8009080
牵引力30kN以内单筒慢
动电动卷扬机JJM-3

台班 229.33 0.1 1.52 348.38 1.52 348.38

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 353.48 0.26 3.95 1396.13 3.95 1396.13

8017051
排气量17m3/min以内机
动空气压缩机LGY25-
17/7

台班 1030.72 0.26 62.51 64434.85 62.51 64434.85

8099001 小型机具使用费 元 1 16.9 4063.44 4063.44 6.6 100.26 100.26 3.5 8.05 8.05 4171.75 4171.75

9999001 定额基价 元 1 583 140064 140064 4686 71178 71178 8449 19434 19434 230676 230676

复核：许圣妹编制：俞温
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：φ32螺纹钢筋 单位：kg 数量：15191.0 单价： 23.78

锚孔注浆预应力锚索成孔 锚杆挡土墙

预应力锚索成孔(φ120mm以内，孔深
20m以内)土层

锚杆制作、安装(锚杆挡土墙) 锚孔一次注水泥浆(φ120mm以内)

10m 1t 10m3浆液

240.44 15.191 2.3

1～4～9～6 1～4～24～5改 1～4～9～68改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

19884.61

13267.82

4133.46

6799.56

29824.6

18911.85

268387.09

企业管理费

规费 41363.37

140063.97

13856.73

6220.24

16095.17

70390.19

5391.88

5522.81

1898.51

19433.63

636

1524.76元

元

金额合计

税金 17857.49

216274.03

9459.21

114561.54

2507.9

30373.42元

元

361208.99

措施费
4.793 5660.93 15753.84 997.38 2231.09 141.25元

159597.32 85361.55 23428.22直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 153627.3 11399.15 79619.35 5907.76 21629.99 1604.95元

118108.37

1.201 1682.17 70390.19 1920.95 19433.63 530.34140063.97

198416.54 105102.33 27865.52

4.441

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

6.331%

%2.729

7.846%

%33.5

7.42%

%9

6.331%

%2.729

7.846%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：挂网锚喷 单位：m3 数量：192.6 单价： 1714.83

挂网 喷混凝土

钢筋挂网边坡(高10m以内，喷射混凝土护
坡)

喷混凝土边坡(高10m以内，喷射混凝土护
坡)

1t 10m3

15.296 19.26

1～4～8～1 1～4～8～7改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 8.3 126.96 14219.16 9.1 175.27 19629.79 302.22 33848.95

1511061
泵C20-32.5-2(商)泵C20-
32.5-2(商)

m3 461.69 10.71 206.27 95234.92 206.27 95234.92

2001001 HPB300钢筋 t 4174 1.03 15.68 65441.64 15.68 65441.64

2001022 20～22号铁丝镀锌铁丝 kg 4.79 0.8 12.24 58.61 12.24 58.61

2003008 钢管无缝钢管 t 4758 0.01 0.12 549.83 0.12 549.83

2009011
电焊条结422(502、506、
507)3.2/4.0/5.0

kg 5.75 10.2 156.02 897.11 156.02 897.11

2009028 铁件铁件 kg 5.01 2.1 40.45 202.63 40.45 202.63

3005004 水 m3 3.2 21 404.46 1294.27 404.46 1294.27

7801001 其他材料费 元 1 529.9 10205.87 10205.87 10205.87 10205.87

8005002
出料容量250L以内强制
式混凝土搅拌机JD250

台班 287.1 1.46 28.12 8073.14 28.12 8073.14

8005011
生产功率4～6m3/h混凝
土喷射机HPH6

台班 411.76 1.61 31.01 12768.1 31.01 12768.1

8015028
容量32kV�A以内交流
电弧焊机BX1-330

台班 353.48 2.42 37.02 13084.53 37.02 13084.53

8017049
排气量9m3/min以内机动
空气压缩机VY-9/7

台班 732.37 1.45 27.93 20452.9 27.93 20452.9

8099001 小型机具使用费 元 1 17.3 264.62 264.62 2.4 46.22 46.22 310.84 310.84

9999001 定额基价 元 1 4824 73791 73791 3406 65595 65595 139386 139386

16110.19

7480.62

2206.28

3467.11

27270.54

11318.5

262423.36

企业管理费

规费 18364.99

73790.99

6152.27

2334.01

29725.11

65595.37

9957.91

5146.61元

元

金额合计

税金 9776.26

118401.34

17494.29

211875.26元

元

330276.6

措施费
0.351 72.23 53623.16 3394.88元

93965.68 168457.69直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 76613.41 5684.72 75926.95 5633.78元

20577.11

0.564 416.18 65595.37 1790.173790.99

108625.08 194380.97

3.163

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

6.331%

%2.729

7.846%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：级配碎（砾）石底基层 单位：m2 数量：180.0 单价： 46.98

级配碎石路面

机械摊铺级配碎石底基层(平地机拌和，压
实厚度20cm)

1000m2

0.18

2～2～2～15改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 2.9 0.52 58.46 0.52 58.46

5505016
碎石未筛分碎石统料堆
方

m3 124.23 307.04 55.27 6865.84 55.27 6865.84

8001058
功率120kW以内平地机
F155

台班 1218.25 0.5 0.09 109.64 0.09 109.64

8001081
机械自身质量12～15t光
轮压路机3Y-12/15

台班 601.61 0.12 0.02 12.99 0.02 12.99

8001083
机械自身质量18～21t光
轮压路机3Y-18/21

台班 771.67 0.68 0.12 94.45 0.12 94.45

8007043
容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1122.21 0.2 0.04 40.4 0.04 40.4

9999001 定额基价 元 1 24958 4492 4492 4492 4492

33.09

137.29

36.75

21.69

698.26

347.86

7181.8

企业管理费

规费 98.79

4492.47

33.09

137.29元

元

金额合计

税金 698.26

8456.75元

元

8456.75

措施费
7.063 21.69元

7181.8直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4688.19 347.86元

307.08

0.818 36.754492.46

7758.48

3.056

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥稳定类基层 单位：m2 数量：180.0 单价： 43.1

机械铺筑厂拌基层稳定土混合料水泥稳定类 厂拌基层稳定土混合料运输

厂拌水泥碎石稳定土基层(水泥剂量3%，压
实厚度15cm)

装载质量20t以内自卸汽车运厂拌基层稳定
土混合料1km

宽度12.5m以内摊铺机铺筑基层

1000m2 1000m3 1000m2

0.18 0.027 0.18

2～1～7～5改 2～1～8～9改 2～1～9～11

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 2 0.36 40.32 2.2 0.4 44.35 0.76 84.67

3005004 水 m3 3.2 23 4.14 13.25 4.14 13.25

5505016
碎石未筛分碎石统料堆
方

m3 124.23 227.22 40.9 5080.85 40.9 5080.85

5509001 32.5级水泥 t 401.16 10.16 1.83 733.35 1.83 733.35

7801001 其他材料费 元 1 301 54.18 54.18 54.18 54.18

8001049
斗容量3.0m3轮胎式装载
机ZL50

台班 1280.84 0.4 0.07 92.22 0.07 92.22

8001081
机械自身质量12～15t光
轮压路机3Y-12/15

台班 601.61 0.08 0.01 8.66 0.01 8.66

8001090
机械自身质量20t以内振
动压路机YZ18A,YZJ19A

台班 1501.16 0.41 0.07 110.79 0.07 110.79

8003011
生产能力300t/h以内稳定
土厂拌设备WBC-300

台班 2368.24 0.2 0.04 85.26 0.04 85.26

8003017
最大摊铺宽度12.5m稳定
土摊铺机WTU125

台班 3098.53 0.16 0.03 89.24 0.03 89.24

8003067
机械自身质量16～20t轮
胎式压路机YL20

台班 780.56 0.25 0.05 35.13 0.05 35.13

8007019
装载质量20t以内自卸汽
车BJ374

台班 1143.2 3.39 0.09 104.64 0.09 104.64

8007043
容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1122.21 0.16 0.03 32.32 0.03 32.32

9999001 定额基价 元 1 21367 3846 3846 3799 103 103 2040 367 367 4316 4316

49.56

130.7

34.62

42.43

640.58

335.66

6524.54

企业管理费

规费 60.48

3846.09

20.26

117.54

10.25

102.56

3.43

1.94

77.21

367.26

25.87

11.22元

元

金额合计

税金 587.18

7111.4

11.38

137.86

42.01

508.83元

元

7758.09

措施费
7.063 12.37 102.56 7.95 313.08 22.11元

6045.24 104.64 374.66直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 4007.45 297.35 112.61 8.36 403.6 29.95元

175.08

0.818 31.46 102.56 0.16 367.26 33846.09

6524.22 126.48 466.81

3.056

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%

7.756%

%0.154

1.888%

%33.5

7.42%

%9

7.063%

%0.818

3.056%

%33.5

7.42%

%9
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表A.0.3-2 分项工程预算表

工程名称：水泥混凝土 单位：m2 数量：180.0 单价： 105.82

普通混凝土

摊铺机铺筑混凝土路面厚度18cm(轨道式)

1000m2路面

0.18

2～2～17～3改

工、料、机名称 单位 单价(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

代

号

工  程  项  目

工  程  细  目

定  额  单  位

工  程  数  量

定  额  表  号

数量 金额(元)

合  计

定额 数量 金额(元)

1001001 人工 工日 112 62.5 11.25 1260 11.25 1260

1511034
普C30-32.5-4(商)普C30-
32.5-4(商)

m3 402.39 183.6 33.05 13298.18 33.05 13298.18

2001001 HPB300钢筋 t 4174 2.25 2.25

2003004 型钢工字钢,角钢 t 4360 0.78 0.78

3001001 石油沥青 t 4486 0.09 0.02 73.48 0.02 73.48

3005001 煤 t 561.95 0.02 1.82 1.82

3005004 水 m3 3.2 26 4.68 14.98 4.68 14.98

4003002
锯材中板
δ＝19～35mm,中方混合

m3 1200.93 0.06 0.01 12.97 0.01 12.97

7801001 其他材料费 元 1 257.7 46.39 46.39 46.39 46.39

8003077
摊铺宽度2.5～4.5m轨道
式水泥混凝土摊铺机
HTG4500含模轨400m

台班 1368.75 0.37 0.07 91.16 0.07 91.16

8003083
混凝土电动刻纹机
RQF180

台班 342.89 7.22 1.3 445.62 1.3 445.62

8003085
电动混凝土切缝机(含锯
片摊销费用)SLF

台班 252.19 2.5 0.45 113.53 0.45 113.53

8007043
容量10000L以内洒水汽
车YGJ5170GSSJN

台班 1122.21 1.48 0.27 298.96 0.27 298.96

9999001 定额基价 元 1 69305 12475 12475 12475 12475

505.24

170.41

59.27

127.77

1572.75

952.16

15660.12

企业管理费

规费 1508.19

2171.91

505.24

170.41元

元

金额合计

税金 1572.75

19047.73元

元

19047.73

措施费
6.331 127.77元

15660.12直接费 元

Ⅱ

Ⅰ

元

利润 12832.4 952.16元

2018.1

2.729 59.272171.91

17474.98

7.846

33.5

7.42

9

%

%

%

%

%

%
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表A.0.3-3 材料预算单价计算表

建设项目名称：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理

编制范围：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理 共 1 页第 1 页 22表

代号
预算单价（元

）金额
（元）

费率
（％）

金额
（元）

费率
（％）

单位运费（元
）

原价运费
合计

（元）
规格名称 单位

原价
（元） 供应地点

运输方式、比重及运距
（KM）

运杂费构成说明或计算式
毛质量系数或单

位毛质量

运杂费 场外运输损耗 采购及保管费

1511008 普C25-32.5-2(商) m3 359.57 汽车、1.0、13.0 2.3 1.05*13.0*1*2.3 31.4 390.97 390.97

1511032 普C20-32.5-4(商) m3 340.92 汽车、1.0、13.0 2.3 1.05*13.0*1*2.3 31.4 372.32 372.32

1511034 普C30-32.5-4(商) m3 370.99 汽车、1.0、13.0 2.3 1.05*13.0*1*2.3 31.4 402.39 402.39

1511035 普C30-42.5-4(商) m3 370.99 汽车、1.0、13.0 2.3 1.05*13.0*1*2.3 31.4 402.39 402.39

1511061 泵C20-32.5-2(商) m3 430.29 汽车、1.0、13.0 2.3 1.05*13.0*1*2.3 31.4 461.69 461.69

2001001 HPB300钢筋 t 4159 汽车、1.0、20.0 1 0.75*20.0*1*1 15 4174 4174

2001002 HRB400钢筋 t 4009 汽车、1.0、20.0 1 0.75*20.0*1*1 15 4024 4024

2001008 钢绞线 t 5080 汽车、1.0、20.0 1 0.75*20.0*1*1 15 5095 5095

2001026 铁丝编织网 m2 19.5 汽车、1.0、20.0 0.0035 0.75*20.0*1*0.0035 0.05 19.55 19.55

2003004 型钢 t 4345 汽车、1.0、20.0 1 0.75*20.0*1*1 15 4360 4360

2003008 钢管 t 4743 汽车、1.0、20.0 1 0.75*20.0*1*1 15 4758 4758

2003026 组合钢模板 t 5600 汽车、1.0、20.0 1 0.75*20.0*1*1 15 5615 5615

2009005 Φ150mm以内合金钻头 个 81.71 汽车、1.0、20.0 0.00482 0.75*20.0*1*0.00482 0.07 81.78 81.78

2009007 钻杆 kg 6.84 汽车、1.0、20.0 0.001 0.75*20.0*1*0.001 0.02 6.86 6.86

2009011 电焊条 kg 5.73 汽车、1.0、20.0 0.0011 0.75*20.0*1*0.0011 0.02 5.75 5.75

2009028 铁件 kg 5 汽车、1.0、20.0 0.0011 0.61*20.0*1*0.0011 0.01 5.01 5.01

3001001 石油沥青 t 4469 汽车、1.0、20.0 1 0.85*20.0*1*1 17 4486 4486

3003002 汽油 kg 9.1 汽车、1.0、20.0 0.001 0.7*20.0*1*0.001 0.01 9.11 9.11

3003003 柴油 kg 7.65 汽车、1.0、20.0 0.001 0.7*20.0*1*0.001 0.01 7.66 7.66

4003002 锯材 m3 1193 汽车、1.0、20.0 0.65 0.61*20.0*1*0.65 7.93 1200.93 1200.93

5001017 塑料软管 kg 13.59 汽车、1.0、20.0 0.001 0.61*20.0*1*0.001 0.01 13.6 13.6

5001043 PVC注浆管 m 2.22 汽车、1.0、20.0 0.002 0.61*20.0*1*0.002 0.02 2.24 2.24

5505016 碎石 m3 85 汽车、1.0、20.0 1.5 1.2*20.0*1*1.5 36 121 0.6 0.73 2.06 2.51 124.23

5509001 32.5级水泥 t 385 汽车、1.0、20.0 1.01 0.8*20.0*1*1.01 16.16 401.16 401.16

5509002 42.5级水泥 t 403 汽车、1.0、20.0 1.01 0.8*20.0*1*1.01 16.16 419.16 419.16

6005006 钢绞线群锚(4孔) 套 102 汽车、1.0、20.0 102 102

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理

编制范围：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理 共 2 页第 1 页 24表

序号 代号
台班单价

（元）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

112.0元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.11元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.66元/kg

费用定额

煤

2.76元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

1 8001025
斗容量0.6m3履带式单斗挖
掘机

852.13 341.26 341.26 2 224 286.86737.45 510.867

2 8001027
斗容量1.0m3履带式单斗挖
掘机

1222.93 425.12 425.12 2 224 573.81174.91 797.811

3 8001045
斗容量1.0m3轮胎式装载机 601.73 114.16 114.16 1 112 375.5749.03 487.57

4 8001049
斗容量3.0m3轮胎式装载机 1280.84 286.79 286.79 1 112 882.049115.15 994.049

5 8001058 功率120kW以内平地机 1218.25 365.13 365.13 2 224 629.11682.13 853.116

6 8001081
机械自身质量12～15t光轮
压路机

601.61 183.21 183.21 1 112 306.440 418.4

7 8001083
机械自身质量18～21t光轮
压路机

771.67 206.2 206.2 1 112 453.47259.2 565.472

8 8001090
机械自身质量20t以内振动
压路机

1501.16 468.26 468.26 2 224 808.896105.6 1032.896

9 8001116
Φ38～170mm液压锚固钻
机

459.55 54.24 54.24 1 112 293.305106.27 405.305

10 8003011
生产能力300t/h以内稳定
土厂拌设备

2368.24 514.96 514.96 3 336 1517.282549.74 1853.282

11 8003017
最大摊铺宽度12.5m稳定土
摊铺机

3098.53 1830.7 1830.7 2 224 1043.828136.27 1267.828

12 8003067
机械自身质量16～20t轮胎
式压路机

780.56 343.78 343.78 1 112 324.78442.4 436.784

13 8003077
摊铺宽度2.5～4.5m轨道式
水泥混凝土摊铺机

1368.75 665.07 665.07 3 336 367.6848 703.68

14 8003083 混凝土电动刻纹机 342.89 126.31 126.31 1 112 104.57637.89 216.576

15 8003085
电动混凝土切缝机(含锯片
摊销费用)

252.19 87.89 87.89 1 112 52.30218.95 164.302

16 8005002
出料容量250L以内强制式
混凝土搅拌机

287.10 25.51 25.51 1 112 149.59254.2 261.592

17 8005009
出料容量200L以内灰浆搅
拌机

168.44 8.97 8.97 1 112 47.47217.2 159.472

18 8005011
生产功率4～6m3/h混凝土
喷射机

411.76 69.05 69.05 2 224 118.70843.01 342.708

19 8005013
输送量3m3/h以内灰浆输
送泵

209.79 31.3 31.3 1 112 66.48824.09 178.488

20 8005078
钢绞线拉伸设备(油泵、千
斤顶各1)

169.50 116.07 116.07 53.43419.36 53.434

21 8007002 装载质量3t以内载货汽车 427.69 77.74 77.74 1 112 237.95326.12 349.953

22 8007003 装载质量4t以内载货汽车 503.94 79.56 79.56 1 112 312.38234.29 424.382

23 8007013 装载质量6t以内自卸汽车 591.19 142.15 142.15 1 112 337.0444 449.04

24 8007019
装载质量20t以内自卸汽车 1143.20 440.54 440.54 1 112 590.66377.11 702.663

25 8007043 容量10000L以内洒水汽车 1122.21 605.76 605.76 1 112 404.44852.8 516.448

26 8009080
牵引力30kN以内单筒慢动
电动卷扬机

229.33 16.78 16.78 1 112 100.54736.43 212.547

27 8015028
容量32kV�A以内交流电
弧焊机

353.48 5.17 5.17 1 112 236.31185.62 348.311

28 8017049
排气量9m3/min以内机动
空气压缩机

732.37 270.17 270.17 462.20460.34 462.204

复核：许圣妹编制：俞温



表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理

编制范围：福银高速大排一号隧道A进口仰坡病害治理 共 2 页第 2 页 24表

序号 代号
台班单价

（元）
机械名称

不变费用(元)

定额 调整值

可变费用（元）

电

费用定额

112.0元/工日

水

--元/m3

费用定额

机械工

--元/kg

费用定额

重油

9.11元/kg

费用定额

柴油

--元/t

费用定额

汽油

7.66元/kg

费用定额

煤

2.76元/kw.h

费用定额

木柴

--元/kg

费用定额

车船税 合计1.0

调整系数：

29 8017051
排气量17m3/min以内机动
空气压缩机

1030.72 295.36 295.36 735.3696 735.36

复核：许圣妹编制：俞温
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